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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA ASISTENCIA  TECNICA PARA LA REDACCION 

DE PROYECTOS Y DIRECCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA PLANTA PILOTO DE 

INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE      IBI A 27 DE JUNIO DE 2018 

Organo  de  contratac ión  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE ( AIJU ) 

Tipo de  Expediente  AIJU/2018/02, ORDINARIO: Se redacta pliego de cláusulas administrativas y pliego de 
prescripciones técnicas que servirán de base para las propuestas a presentar. 

AIJU, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos públicos para 
el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  febrero de 2014, no obstante con ánimo de 
transparencia  y  objetividad,  en  algunos  puntos  del  presente  pliego,  se  indican 
referencias puntuales al mismo. 

Objeto del contrato  ASISTENCIA TECNICA  PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA PLANTA PILOTO DE 
INNOVACIÓN  DE  PROCESOS  INDUSTRIALES  Y  CENTRO  DE  CONOCIMIENTO  DEL 
MOLDE. 

Situación  Manzana EQ‐73 del PGOU de Ibi, entre la avenida de la Industria, Calle Cáceres y Calle 
Badajoz de Ibi, 03440, (Alicante). 

Usuario  ASOCIACION  DE  INVESTIGACION  DE LA  INDUSTRIA  DEL JUGUETE  ( AIJU  ) 
 

Número Lote  Descripción  Presupuesto Base (sin IVA) 
1  Puntos 1 y 5 Apartado  2  

101.306 €  

2  Puntos 2,3 y 6 Apartado  2 
31.578  € 

3  Puntos 4, 7, 8 y 9 Apartado  2 
45.738  € 

 

Lugar de presentación 
de las ofertas 

ASOCIACION  INVESTIGACION INDUSTRIA  JUGUETE  ( AIJU  ) 
Registro General. Horario 9‐14 h, de  lunes a viernes . 

Avenida  de  la  Industria, 23, 03440 – IBI,          plantapiloto@aiju.info 

Programa  de trabajo  Ver Pliego de Prescripciones administrativas y técnicas

Plazo Presentación  Máximo 4 de septiembre de 2018 a las 14h. 

CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 

Descripción del Criterio  Puntuación 

PROPUESTA ECONÓMICA  15 

PLAZO DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS  5 

MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL  20 

 
 

CALIDAD DE LA 
PROPUESTA 

4.1.Calidad de la propuesta Gráfica  10 

4.2A Valores técnicos; Calidad de estimación económica del coste de obra, Valores 
técnicos; Planing, estudio del proyecto y mejoras planteadas 

15 

4.2B Valores técnicos; Diseño de Edificación y sus instalaciones con programas de 
gestión integrada BIM (Building Information Modeling). 

15 

4.3 Valores funcionales   5 

4.4 Valores arquitectónicos  5 

4.5 Valores culturales  5 

4.6 Valores medioambientales  5 
 

ECONOMICA Y  FINANCIERA  Apartado 5  

TECNICA  Apartado 5

Garantía Definitiva  5% (Definitiva)

Garantía  Provisional  No procede

Forma de Pago A la finalización de cada bloque. Apartado 12 

Plazos de Ejecución Punto 11 Entrega Proyectos 20 semanas más duración de la Dirección de Obra, (sujeto a baja) 
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1.‐ OBJETO DEL CONTRATO . 

 
Constituye el objeto de este contrato los trabajos la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras e instalaciones , así 

como del estudio de seguridad y  salud, dirección de obra por arquitecto, dirección de ejecución de obra por arquitecto  técnico, 

certificación , liquidación y recepción, coordinación en materia de seguridad y salud y Proyectos y dirección de instalaciones, actividad 

y medioambientales de la obra, del NUEVO EDIFICIO PARA PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO 

DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE, para AIJU‐ Asociación de Investigación de la Industria del Juguete ‐ en IBI (Alicante ), así como cuantos 

otros documentos técnicos sean necesarios para obtenter  las oportunas  licencias municipales y autorizaciones de funcionamiento 

para la puesta en marcha del mismo. 

 
1.‐ REDACCION  DE PROYECTOS  DE ARQUITECTURA. 

2.‐ REDACCION DE PROYECTOS  DE  INSTALACIONES . 

3.‐  REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTIVIDAD Y‐O MEDIOAMBIENTAL 

4.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD. 

5.‐ DIRECCION  DE OBRA  PROYECTO  DE ARQUITECTURA. 

6.‐ DIRECCION DE PROYECTO  DE  INSTALACIONES . 

7.‐ DIRECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

8.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA. 

9.‐ COORDINACIÓN  DE LA SEGUR IDAD Y  SALUD  EN OBRA 
 
La  realización  de  los trabajos  correspondientes  a  la dirección,  certificac ión,  liquidación  y  recepción  de  las  obras  así  como  a  la 

aprobación  y dirección del  Plan  de  Seguridad  y Salud queda condicionada  a  la efectiva  contratación  de  las obras. 

 

Los trabajos se contratarán de manera desglosada e independiente según los anteriores epígrafes, de forma que AIJU se reserva el 

derecho de no encargar definitivamente alguno de los especificados 9 puntos, sin que ello suponga incremento de presupuesto sobre 

los restantes.  

 
 
2.‐  PRESUPUESTO  DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto máximo de  licitación de  los trabajos  contratados  (l.V.A.  no  incluído)  asciende a  la cantidad de  CIENTO  SETENTA 

Y OCHOMIL SEISCIENTOS VENTIDOS EUROS.  (178.622 €)  .Impuestos no incluidos 

 

1.‐ REDACCION  DE PROYECTOS  DE ARQUITECTURA.  70.916 € 

2.‐ REDACCION DE PROYECTOS  DE  INSTALACIONES .  14.846 € 

3.‐  REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTIVIDAD Y‐O MEDIOAMBIENTAL  4.101 € 

4.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD.  3 .220 € 

5.‐ DIRECCION DE OBRA  PROYECTO  DE ARQUITECTURA.  30.390 € 

6.‐ DIRECCION DE PROYECTO  DE  INSTALACIONES .  12.631 € 

7.‐ DIRECCION  DE LA EJECUCION DE LA OBRA  30.390€ 

8.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA.    4.220 € 

9.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.    7.908 € 

 
TOTAL       178.622,00 € 
I.V.A. 21 %     37.510,62 € 

TOTAL CON IVA  216.132,62 € 
 

 El  anterior desglose es únicamente orientativo. Los diferentes equipos ofertantes DEBEN valorar los trabajos de manera 
desglosada al menos en cada uno de los epígrafes detallados.  
 

 AIJU se reserva el derecho de poder NO contratar, alguno de los epígrafes detallados sin que ello suponga un incremento de valor 
sobre las partes restantes. Ésta situación será notificada por AIJU antes del comienzo de esos trabajos. 
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LOTE 1: 
 
1.‐Redacción de Proyectos de Arquitectura, consistente  en  Proyecto  Básico y  de  Ejecución de 
Obras y su tramitación necesaria. Se incluyen otro tipo de documentos menores como son: 

 Topografía general de la parcela. 

 Estudio de Gestión de Residuos 

 Calificación de Eficiencia Energética y alta en la Agencia Valenciana de la Energía. 

 Detalle y presupuesto de todas las instalaciones necesarias: con independencia de que 
su tramitación requiera proyecto  independiente del  lote 2, el proyecto de ejecución 
debe aunar y coordinar TODAS las obras necesarias sobre la edificación. 

 Urbanización del entorno de  la edificación y documentos necesarios. El proyecto de 
urbanización  vendrá  contratado  por  AIJU  de  manera  independiente,  pero  las 
afecciones de  la edificación con su entorno próximo, u otras necesidades exteriores 
que se establezcan en el proyecto, quedarán incluidas. 

 
5.‐Dirección de  Obra,  que  consiste  en  la  dirección,  coordinación,  certificación ,  liquidación  y 
recepc ión de las obras del proyecto a cargo de Técnico competente. 

 Documentación necesaria de trámite para alta catastral 

 Documentación necesaria de trámite para alta en escrituras y registro de la propiedad. 

 Documentación necesaria de trámite para obtención de etiqueta en el AVEN. 

 Documentación necesaria de trámite para obtención de licencia de primera ocupación 
municipal. 

 

PRESUPUESTO LICITACIÓN LOTE 1.  101.306 € 

LOTE 2:  
2.‐Redacción de Proyectos de Instalaciones necesarios y su tramitac ión en los Organismos 
Territoriales  correspondientes.  

 Proyecto de Baja Tensión e Iluminación. 

 Proyecto de Contraincendios. 

 Proyecto de Telecomunicaciones, Red de datos interna de AIJU. 

 Proyecto de Iluminación. 

 Proyecto de Red de Aire comprimido. 
3.‐Redacción de Proyecto de Actividad y‐o Medioambiental y su tramitación necesaria. 
6.‐Dirección de  los Proyectos  de  Instalaciones , que  consiste  en  la dirección, 
coordinación ,  certificac ión,  liquidación  y recepción  de las  obras de los proyectos  a  
cargo  de  Técnico  competente . Incluye la tramitación de altas de suministros de todas las 
instalaciones necesarias. 
 

PRESUPUESTO LICITACIÓN LOTE 2.  31.578  € 

LOTE 3: 
4.‐ Redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 

7.‐Dirección de la Ej ecución de la Obra, que consiste en la dirección de la ejecución, control, 

medición, certificación y liquidación de las obras del proyecto a cargo de Técnico competente . 
8.‐ Programación y seguimiento de Control de Calidad en obra. 

9.‐ Aprobación de Plan o Planes  de Seguridad y Salud y coordinación en obra. 
 

PRESUPUESTO  LICITACIÓN  LOTE 3.  45.738 € 

 
 El anterior desglose es únicamente orientativo. Los diferentes equipos ofertantes DEBEN valorar los trabajos de manera desglosada al menos en 

cada uno de los epígrafes detallados.  

 AIJU se reserva el derecho de poder NO contratar, alguno de los epígrafes detallados sin que ello suponga un incremento de valor sobre las partes 
restantes. Ésta situación será notificada por AIJU antes del comienzo de esos trabajos. 
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3.‐ REVISION DE PRECIOS. 
 
No procede  revisión de precios. El proyecto que se plante por parte de los diferentes equipos redactores, deberá en todo momento 

atenerse al presupuesto de obra establecido, adaptando las necesidades de superficies, calidades e instalaciones a dicho coste. 

En el supuesto que se produzcan desviaciones en la ejecución de las obras y responsabilidades por defectos o errores de proyecto o 

dirección, se estará a lo dispuesto en el Artículo 315 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014. 

 

 
4.‐ CLASIFICACION . 
 
No procede. Si será condición indispensable cumplir con los requisitos mínimos de Solvencia Económica y Técnica establecidos en el 
punto siguiente. 
 
 
5.‐ SOLVENCIA   ECONOMICA Y TECNICA. 
 
Atendiendo  a  los criterios del Capítulo II. “Capacidad y Solvencia del empresario” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
Solvencia  económica y financiera 

Según artículo 87, se acreditará mediante la presentación de documento justificativo de la tenencia de un seguro de responsabilidad 

civil por riesgos profesionales que  ampare las  responsabilidades  que  se  puedan derivar  de  la  realización  de  los  trabajos  objeto 

del contrato. 

La cuantía mínima de  la cobertura  del seguro de  responsabilidad  civil, será: 

TECNICO  CUANTÍA MÍNIMA DEL S.R.C. 

 
ARQUITECTO 

 
600.000 € 

ARQUITECTO  TECNICO / APAREJADOR  400.000 € 
INGENIERO  I  INGENIERO TÉCNICO  200.000 € 

Dicho seguro ha de tener una  vigencia temporal que cubra aquellas reclamaciones que se produzcan en los  diez  años  siguientes  a 

la recepción del proyecto. En caso de concurrencia de varios  técnicos, igualmente deberá quedar garantizada para la obra ejecutada 

la cobertura indicada.  

 
Solvencia  técnica o profesional en los contratos de servicios. 

Según artículo 90, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos 
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 
 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato. Indicar importe, fecha y destinatario. 

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. 

 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa. 

Se tendrá en consideración que el equipo técnico tenga conocimientos probados, trabaje y‐o haya trabajado con programas 

BIM Building Information Modeling. 

 Aportación  de  la  titulación  académica  que  capacite  y  certificación  oficial  de  colegiación  en  los  colegios  oficiales 
correspondientes, de los técnicos que vayan a realizar los distintos trabajos.  

   



PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES  
PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 

CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PLANTA PILOTO DE 
INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 
27/06/2018 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES; CONTRATACIÓN EDIFICACIÓN  5 

6.‐ PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION . 

 

Se  redacta  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  pliego  de  prescripciones  técnicas  que  servirán  de  base  para  las  propuestas  a 
presentar.  

 

AIJU publicará dichas bases en el perfil del contratante de su página web, y publicará anuncio en periódico a fin de que llegue con 
transparencia a cualquier interesado en preparar las propuestas.  

 

Las dudas de los diferentes equipos podrán ser planteadas vía correo electrónico a la dirección plantapiloto@aiju.info, serán resueltas 
por orden de llegada y deberán ser dudas administrativas y técnicas concretas sobre los pliegos, que no arrojen una información que 
pueda dejar en desventaja al resto de equipos. La resolución de dichas dudas podrá ser publicada de manera abierta en el perfil del 
contratante.  Las propuestas son declaraciones de intenciones que evidencian las capacidades de cada equipo frente a la resolución 
del proyecto y sus conflictos con la información previa aportada, y así serán tenidas en consideración por la mesa de contratación. 
 
Una vez vencido el plazo máximo de presentación de propuestas, se abrirán los sobres que las contienen y AIJU, a través de la mesa 
de contratación, procederá a la valoración de las mismas, siguiendo las premisas establecidas en los pliegos redactados y con máxima 
transparencia  y  objetividad,  reservándose  el  derecho  de  interpretación  de  aquellos  documentos  cuya  valoración  siga  criterios 
subjetivos, dado que AIJU, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos públicos para el desarrollo de los trabajos, 
no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Una vez se determine el equipo adjudicatario de los trabajos, se procederá a la firma de contrato que tendrá lugar en un plazo máximo 
de 10 días desde la notificación de adjudicación. 
 
 

7.-CRITERIOS DE PONDERACION Y SU ADJUDICACION. 
 

Descripción del Criterio  Puntuación 

1. PROPUESTA ECONÓMICA  15 

2. PLAZO DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS  5 

3. MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL  20 

 
 
 

4. CALIDAD DE LA 
PROPUESTA 

4.1.Calidad de la propuesta Gráfica  10 

4.2A Valores técnicos; Calidad de estimación económica del coste de obra, 
Planing, estudio del proyecto y mejoras planteadas 

 
15 

4.2B  Valores  técnicos;  Diseño  de  Edificación  y  sus  instalaciones  con 
programas de gestión integrada BIM (Building Information Modeling). 

 
15 

4.3 Valores funcionales   5 

4.4 Valores arquitectónicos  5 

4.5 Valores culturales  5 

4.6 Valores medioambientales  5 

 

7.1 ‐  PROPUESTA ECONÓMICA, 15 PUNTOS SOBRE 100: 

Menor precio: Se valorarán las ofertas de menor precio (hasta 15 puntos sobre un máximo de 100).. 

Se analizarán las bajas sobre la licitación anormalmente bajas. 

La mejor baja ejecutada obtendrá 15 puntos. El resto de ofertas se les otorgará una puntuación calculada como interpolación lineal 
entre las bajas realizadas sobre la baja más ventajosa que no suponga oferta anormalmente baja y la oferta realizada.  

Fórmula de valoración: el  licitador que presente  la baja más  reducida  (PM) obtendrá 15 puntos, correspondiendo a  los  restantes 
licitadores la puntuación con arreglo a la siguiente fórmula: 

Puntos = (PO/PM) x 15  

Siendo: 

PO = BAJA realizada sobre la licitación de oferta a valorar 

PM = BAJA mayor realizada sobre la licitación que no incurre en temeraria. 

 

Se tendrá especial atención a las ofertas anormalmente bajas, se considerará que una oferta es desproporcional o temeraria cuando 
concurra en algunos de los siguientes supuestos: 
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 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada  la baja 
superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética 
de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media las ofertas que sean superiores a dicha 
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con  las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales. 

 

7.2 ‐  PLAZO DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, 5 PUNTOS SOBRE 100: 

Se estima un plazo total de 20 semanas, establecido en dos fases: 

 Fase 1: 10 semanas para  la concreción del proyecto Básico y otros documentos necesarios para  la  solicitud de  licencia 
municipal de obras. 

 Fase 2:10 semanas para el desarrollo de los Proyectos de Ejecución y de instalaciones necesarios para la contratación de las 
obras y su ejecución. 

 
Se puntuará con un 1 punto una reducción del plazo de 1 semana y se tendrá en cuenta una reducción máxima de 5 semanas.  Es 
importante indicar en cuál de las dos fases se realiza dicha reducción de plazo.  
 
Se entregará planing de desarrollo de todos los trabajos de proyecto contratados. La calidad y detalle de dicho planing se valorará 
positivamente en la calidad de la propuesta. 
 
Existe una tercera fase en el plazo del contrato de servicios, que tiene que ver con las diferentes Direcciones de Obra. Dicho plazo 
comenzará en el momento que se realicen las contrataciones de construcción e irá vinculado al plazo real de ejecución de los trabajos. 
No procederá incremento de honorarios por el retraso en el comienzo de las obras, ni por el retraso en la ejecución de las mismas. 
 
Se garantizará el plazo máximo con penalizaciones por el perjuicio que suponga el retraso. Si el retraso supera un 50% del plazo 
propuesto  en  la  adjudicación,  AIJU  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el  contrato  de manera  unilateral,  sin  que  ello  suponga 
indemnización ni ningún otro tipo de derechos al adjudicatario. 
 
 

7.3 ‐  MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL, 20 PUNTOS SOBRE 100: 

 Seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales que  amparen las  responsabilidades  que se  puedan derivar  de 

la  realización  de  los  trabajos  objeto del contrato. Tipos, importes asegurados, y duración de los mismos. 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato. Indicar importe, fecha y destinatario. 

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. 

 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa. 

 Aportación  de  la  titulación  académica  que  capacite  y  certificación  oficial  de  colegiación  en  los  colegios  oficiales 
correspondientes, de los técnicos que vayan a realizar los distintos trabajos.  

 Inversión en I+D+i de las diferentes propuestas, con lo que el licitador deberá especificar cuantas acciones en éste sentido 

hayan realizado, realicen o se comprometan a realizar. Formación y cursos realizados en programas tecnológicos punteros, 

calidad medioambiental de las edificaciones, nuevos materiales y sistemas de trabajo innovadores… etc . 

 Trabajos desarrollados con programas de gestión integrada tipo BIM, formación cursada y compromisos de proyecto. 

 
 
AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos 
públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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7.4  CALIDAD DE LA PROPUESTA, 60 PUNTOS SOBRE 100: 

 

 
 
 

CALIDAD DE LA 
PROPUESTA 

4.1.Calidad de la propuesta Gráfica  10 

4.2A Valores técnicos; Calidad de estimación económica del coste de obra, planing, 
estudio del proyecto y mejoras planteadas 

15 

4.2B Valores técnicos; Diseño de Edificación y sus instalaciones con programas de 
gestión integrada BIM (Building Information Modeling). 

15 

4.3 Valores funcionales   5 

4.4 Valores arquitectónicos  5 

4.5 Valores culturales  5 

4.6 Valores medioambientales  5 

 
7.4.1.‐ Calidad de la propuesta Gráfica, 10 puntos 

 Presentar  con  un  nivel  de  calidad  apropiado  la  documentación  formal  de  la  propuesta.  Se  valorará  positivamente  la 

concreción de  la documentación que  se aporte en  forma de planos de planta,  secciones o diseños en 3D que arrojen 

información sobre la edificación y su relación con el entorno y el resto de construcciones existentes de AIJU. 

 Se valorará positivamente el grado de estudio de la propuesta y posibles variantes que se ofrezcan. Se entiende la dificultad 

de que el diseño propuesto sea el definitivo en el desarrollo del Proyecto, por lo que AIJU a través de la calidad de estudio 

y detalle de las propuestas tratará de analizar no solo el grado de acierto de la propuesta con las necesidades del centro si 

no también la capacidad de desarrollo, resolución e implicación que cada equipo muestra con la documentación aportada 

 Propuesta de ubicación de  la edificación dentro de  la manzana EQ‐73, y ordenación de  la misma respecto a su entorno, 

previendo las futuras ampliaciones del centro. 

 

7.4.2 A‐ Valores técnicos, 15 puntos 

 Calidad y detalle de la justificación de los costes de la actuación, que justifiquen la viabilidad del Proyecto. 

 Tener  en  cuenta  la  optimización  económica  de  la  propuesta,  minimizando  costes  innecesarios  de  ejecución,  de 

mantenimiento y de conservación. 

 Razonar la viabilidad económica del aparcamiento en forma de sótano o semisótano dentro de la edificación o en planta 

baja en el resto de parcela libre en relación al coste total estimado de las obras. 

 Minimizar los costes de mantenimiento y limpieza con la finalidad de optimizar los recursos propios. 

 Calidad y detalle del planing de proyecto presentado entendido como el conjunto de actos desde el día de la fecha hasta la 

implantación y alta en los diferentes estamentos, así como del propio proceso constructivo. 

 Mejoras planteadas sobre el pliego de condiciones  técnicas  redactado, soluciones que demuestren el conocimiento del 

Proyecto. 

 Aportar soluciones eficientes en recursos y consumos de energía y agua. 

 Ajustar las propuestas de diseño al presupuesto previsto. 

 Aportar materiales adecuados a los usos y actividades previstas. 

 Analizar las infraestructuras adecuadas para su topografía final y para la climatología del municipio. 

 Incorporar soluciones para mejorar el confort acústico y térmico. 

 

7.4.2 A‐ Valores técnicos Diseño con programas de gestión integrada tipo BIM, 15 puntos 

 Como centro tecnológico valoraremos positivamente aquellos despachos o equipos técnicos que desarrollen el proyecto 

con los programas más avanzados y tecnologías punteras para ello. Especificar software y sistemas de trabajo. 

 Ponemos en valor  la  inversión en  I+D+i de  las diferentes propuestas, con  lo que el  licitador deberá especificar cuantas 

acciones en éste sentido hayan realizado, realicen o se comprometan a realizar. 

 Implantar un flujo de trabajo colaborativo, multidisciplinar y multiusuario que permita el desarrollo del proyecto de forma 

abierta, coordinada y simultánea entre los distintos técnicos o agentes intervinientes. 

 Desarrollar el proyecto con programas de gestión  integrada tipo BIM, Building  Information Modeling, de manera que se 

obtenga un modelo digitalizado en 3d de la edificación y sus instalaciones completo y ajustado al proyecto a realizar. 

 Introducir  las  variantes  y  cambios  que  durante  el  proceso  de  obra  se  produzcan  sobre  dicho modelo,  analizando  las 

repercusiones sobre el global del proyecto. 

 Entregar junto con el Final de Obra, dicho modelo a AIJU, actualizado de cambios y modificaciones de proyecto, que  pueda 

servirnos  en  el  futuro  para  facilitar  tareas  de mantenimiento,  reparaciones  y  ampliaciones  sobre  la  edificación  y  sus 

instalaciones terminadas. 
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7.4.3.‐ Valores funcionales, 5 puntos. 

 Uso de materiales  avanzados  y  soluciones novedosas que  reduzcan  al máximo  los  futuros  trabajos de mantenimiento 

necesarios. Aquellas  soluciones de acabados e  instalaciones que  requieran un mantenimiento extra posterior  se verán 

penalizadas en éste punto. 

 Reordenar todo el programa de necesidades del centro. 

 Incorporar el espacio al desarrollo de las diferentes actividades del centro. 

 Conseguir un espacio versátil y adaptable a otras necesidades futuras. 

 Ofrecer una plena accesibilidad al conjunto y a los inmuebles afectados. 

 

7.4.4.‐ Valores arquitectónicos, 5 puntos. 

 Integrar y conectar con el entorno urbano existente. 

 Integrar y conectar con las edificaciones existentes de AIJU, armonizando el conjunto edificatorio y su trama urbana. 

 Mejorar la calidad paisajística, arquitectónica y funcional de los espacios. 

 Integrar y minimizar el aparcamiento a la funcionalidad del entorno. 

 Integrarse con los inmuebles existentes en su perímetro. 

 

7.4.5.‐ Valores culturales, 5 puntos. 

 Crear o realzar AIJU como centro referente a nivel local. 

 Incorporar el espacio al desarrollo histórico y cultural municipal . 

 Generar un espacio de convivencia agradable, integrado y accesible. 

 Favorecer la complicidad ciudadana en su futura utilización diaria, para el desarrollo de nuevos usos y actividades y en su 

conservación y mantenimiento. 

 Generar un recinto público que dinamice nuevos usos y actividades a innovar. 

 

7.4.6.‐ Valores medioambientales, 5 puntos. 

 Uso  de materiales  avanzados  y  soluciones  novedosas  de  aislamiento,  ventilación,  climatización,  aprovechamiento  de 

soleamiento e iluminación, que pongan en valor las mejoras medioambientales del conjunto. 

 Utilización de elementos verdes para armonizar el paisaje urbano y mejorar las condiciones microclimáticas del espacio. 

 Priorizar la movilidad peatonal, frente a la movilidad de vehículos. 

 Aplicar criterios de sostenibilidad y ecología en la elección, colocación, uso, mantenimiento y conservación de los materiales, 

elementos constructivos y decorativos, así como de la vegetación a adoptar. 

 Favorecer  la elección de materiales que sean de origen cercano, reciclables, de bajo  impacto ambiental, elaborados con 

criterios de ecodiseño, que dispongan de certificaciones y homologaciones medioambientales. 

 Tener en cuenta la reutilización o reubicación de la vegetación existente en el ámbito o fuera de él. 

 

 
AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos 
públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
8.‐ADMISION  DE SOLUCIONES, VARIANTES  O ALTERNATIVAS . 
 

Se solicita que la propuesta planteada se ajuste a las indicaciones de la documentación aportada.  
Dentro del  capítulo Calidad de  la propuesta,  se  valorará positivamente que  el equipo  técnico proponga  soluciones  variantes  o 
alternativas. 
 
 
9. GARANTIA  PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 
No procede garantía  provisional. 
 
Se  realizará  garantía  definitiva  del  5%  del  importe  de  adjudicación  del  contrato.  Se  aplicará una  retención en el pago de  las 

cantidades oportunas, para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, y la completa gestión documental final de obra en cada uno 

de los organismos en los que proceda actualizar las instalaciones. 

 

Dicha retención será devuelta transcurrido un año a contar desde la fecha del documento final de obra, una vez se acredite que todos 

los trámites y trabajos se han completado satisfactoriamente. 
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10.‐ PLAZO DE ADJUDICACION DESDE LA APERTURA  DE PROPOSICIONES . 
 
El último día permitido para la presentación de las propuestas por los equipos ofertantes es el día 4 de Septiembre de 2018 a las 14:00 
en las oficinas de AIJU situadas en la avenida de la Industria nº23 de Ibi. 
 
Se propone una apertura de ofertas para el día 6 de septiembre de 2018 a las 12:00 en las oficinas de AIJU, situadas en la dirección 
arriba indicada. Tras ella, se realizará reunión de la mesa de contratación para valorar las distintas propuestas y adjudicar los trabajos 
al equipo que mayor puntuación obtenga, según los criterios establecidos en el punto 7 de la presente memoria. 
 
Se propone la firma del contrato y el comienzo pues de los plazos de ejecución establecidos en la propuesta en un máximo de 10 días 
a contar desde la fecha de notificación de la adjudicación 
 

 
11.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
La duración del contrato se establece en dos grandes bloques, el primero de ellos dedicado a la redacción de Proyectos, y el segundo 
a la Ejecución de la obra. 
 
Bloque 1: Redacción de Proyectos: 
Se estima un plazo total máximo de 20 semanas, establecido en dos fases: 
 

 Fase 1: 10 semanas para  la concreción del proyecto Básico y otros documentos necesarios para  la  solicitud de  licencia 
municipal de obras. 

 Fase 2:10 semanas para el desarrollo de los Proyectos de Ejecución y de instalaciones necesarios para la contratación de las 
obras y su ejecución. 

 
Los plazos son susceptibles de reducción por  los equipos  técnicos según  lo  indicado en el punto 7.2 del presente documento. Se 
entregará planing de desarrollo de todos los trabajos de proyecto contratados.  
 
Se garantizará el plazo máximo con penalizaciones por el perjuicio que suponga el retraso. Si el retraso supera un 50% del plazo 
propuesto  en  la  adjudicación,  AIJU  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el  contrato  de manera  unilateral,  sin  que  ello  suponga 
indemnización ni ningún otro tipo de derechos al adjudicatario. 
 
Bloque 2: Dirección de la Obra y tramitaciones finales de obra: 
Existe una tercera fase en el plazo del contrato de servicios, que tiene que ver con las diferentes Direcciones de Obra. Dicho plazo 
comenzará en el momento que se realicen las contrataciones de construcción e irá vinculado al plazo real de ejecución de los trabajos. 
No procederá incremento de honorarios por el retraso en el comienzo de las obras, ni por el retraso en la ejecución de las mismas. 
 

 

12.‐ PAGO. 
 

1.‐ Provisión de fondos: A la firma del contrato, se realizará un primer pago del 10% del contrato. 

 

2.‐ Bloque 1, Fase 1: Con la entrega de los proyectos visados necesarios para completar la fase 1 del apartado 11 del presente 
documento, se procederá al pago de los mismos, según desglose pasado por el equipo técnico siguiendo las indicaciones del 
apartado 2 del presente documento. 

 

3.‐ Bloque 1, Fase 2: Con la entrega de los proyectos visados necesarios para completar la fase 2 del apartado 11 del presente 
documento, se procederá al pago de los mismos, según desglose pasado por el equipo técnico siguiendo las indicaciones del 
apartado 2 del presente documento. 

 

4.‐ Bloque 2. Direcciones de obra: 
 
Se  producirá  en  cuatro  pagos  (equivalentes  a  porcentajes  de  obra  ejecutada  del  25,  50  75  y  100%),  simultáneos  con  las 

certificaciones  de obra  durante  la prestación de dichos  trabajos  de dirección  de obra.  P a r a   e l   último  pago,  la  presentac ión 

de  la correspondiente  factura  lo  será  junto  con  la  presentación  de los documentos final de obra, planos de estado definitivo, 

boletines  y  Actas de Aprobación de los Organismos correspondientes de las distintas instalaciones. 

 

Cada uno de los pagos se verá afectado por la retención del 5% en concepto de garantía definitiva, que será devuelto según 
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indicaciones del apartado 9 de la presente. 

 
En el caso en que, una vez aprobada la fase de proyecto básico,  no  fuera  necesario  proseguir  con  la  redacción  del  Proyecto  de 
Ejecución,  el  contratista  no  tendrá derecho  a  indemnización  por  la parte del contrato que no se ejecute, procediéndose a  la 
liquidación del mismo con devolución de la fianza definitiva. 
De la misma manera sucederá con los honorarios de Dirección si redactados los Proyectos de Ejecución, no llegan a llevarse a cabo las 
obras. 
 
 
13.‐ RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES; PLAZO DE GARANTIA. 
 
Según establece el capítulo IV de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales,  las personas físicas o  jurídicas que  intervienen en el proceso de  la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto 
de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de  los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a  la cimentación,  los 
soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. 

c) Durante un año, de daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 
las obras. 

La  responsabilidad civil  será exigible en  forma personal e  individualizada,  tanto por actos u omisiones propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas  sin  que  pudiera  precisarse  el  grado  de  intervención  de  cada  agente  en  el  daño  producido,  la  responsabilidad  se  exigirá 
solidariamente. 

Sin perjuicio de  las medidas de  intervención administrativas que en cada caso procedan,  la  responsabilidad del promotor que  se 
establece en esta Ley se extenderá a  las personas  físicas o  jurídicas que, a tenor del contrato o de su  intervención decisoria en  la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u 
otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables 
de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad 
y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte  la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá  las responsabilidades derivadas de  las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio 
de la distribución que entre ellos corresponda. 
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14.‐ FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán presentarse en:  

Tres  sobres: uno de ellos  contendrá  la  “documentación acreditativa del  cumplimiento de  los  requisitos previos”, otro  sobre 
incluirá  la  “documentación  referente  a  criterios  no  valorables  en  cifras  o  porcentajes”  y  finalmente  un  tercer  sobre  recogerá  la 
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes” 

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de 
cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón 
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen de la siguiente forma:  

14.1  SOBRE  A: "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”  

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, los licitadores deberán incluir: 

1.‐ Relación de todos los documentos que se incorporan en el sobre. 

2.‐ Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo modelo se adjunta en ANEXO I. Para 
el caso de concurrencia de varios técnicos responsables de distintas áreas, cada uno de ellos debe firmar el presente documento. 

3.‐ Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran  surgir del  contrato,  con  renuncia, en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero que pudiera  corresponder  a  la persona 
licitadora. ANEXO II 

4.‐ Uniones Temporales de Empresarios y concurrencia de un equipo formado por distintos Profesionales. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa participante aportará 
la declaración responsable del apartado uno de esta cláusula conforme al Anexo I 

Adicionalmente a  la declaración se aportará el compromiso de constituir  la unión temporal por parte de  los empresarios que sean 
parte de  la misma de conformidad con  lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al 
menos, con la del contrato hasta su extinción, de acuerdo con el ANEXO IIIA del presente pliego. 

En el caso de que concurran en  la propuesta diversos  técnicos como profesionales  independientes, pero  formando equipo, no es 
exigible por AIJU  la constitución de  los mismos en UTE. En éste caso  tendrá que nombrarse un  responsable del equipo al que  la 
propiedad se dirigirá y que adquirirá el compromiso de representación del resto y coordinación de  la totalidad de  los trabajos, de 
manera  que  para  AIJU  se  contrata  con  un  único  equipo  con  una  única  representación.  Igualmente,  en  éste  caso  es  exigible  la 
presentación de compromiso según ANEXO IIIB. 

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, 
así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.  

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados 
se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en 
sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido 
previamente  la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de  lo establecido para  los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente 
artículo. 
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Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros 
que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura 
pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de 
la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

No se permite la intervención de un mismo profesional en más de una propuesta. 

 

14.2  SOBRE  B:" CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor: 

Certificaciones que acrediten los medios técnicos y Solvencia Profesional: 

 Seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales que  amparen las  responsabilidades  que se  puedan derivar  de 

la  realización  de  los  trabajos  objeto del contrato. Tipos, importes asegurados, y duración de los mismos. 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato. Indicar importe, fecha y destinatario. 

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. 

 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa. 

Se tendrá en consideración que el equipo técnico tenga conocimientos probados, trabaje y‐o haya trabajado con programas 

BIM Building Information Modeling. 

 Aportación  de  la  titulación  académica  que  capacite  y  certificación  oficial  de  colegiación  en  los  colegios  oficiales 
correspondientes, de los técnicos que vayan a realizar los distintos trabajos.  

 
Propuesta Gráfica y Técnica: 

 Documentación Gráfica aportada 

 Estimación económica del coste de las obras 

 Planing de Global del desarrollo de Proyecto, (con estimación de plazos previos y posteriores a la ejecución propia de la obra) 
y Planing de la obra. 

 Otra documentación anexa que ponga en valor otros aspectos de la propuesta: 
o Estudio del proyecto. 
o Mejoras planteadas. 
o Otras alternativas propuestas. 
o Valores funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales. 

 

14.3  SOBRE  C: “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluirá el precio ofertado y la reducción del plazo 
de ejecución. 

No se aceptarán aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el 
rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  
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La propuesta económica tendrá detalle suficiente según  indicaciones del apartado 2 y apartado 7.1 del presente documento. En  la 
proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La propuesta de reducción de plazo se realizará conforme al apartado 7.2 y apartado 11 del presente documento, con el grado de 
detalle indicado. 

 

15.‐ CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Una vez recibidos los sobres en tiempo y forma, antes del día 4 de septiembre de 2018 a las 14:00, se procederá a la apertura de los 
mismos el día 6 de septiembre de 2018 a las 12:00. 

A  tal efecto, se procederá a  la apertura del sobre A  relativo a  la “documentación acreditativa del cumplimiento de  los  requisitos 
previos”. 

Si  la Mesa  observare  defectos u  omisiones  subsanables  en  la  documentación  del  sobre A,  lo  comunicará  al  licitador  por  correo 
electrónico, concediéndoles un plazo de dos días naturales para que proceda a su corrección o subsanación, bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. 

La Mesa, una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, procederá a determinar las empresas 
que se ajustan a los criterios de selección, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo. Dichos acuerdos se publicarán en el perfil de contratante. 

La Mesa de Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre B correspondiente a los “criterios no valorables en 
cifras o porcentajes”,  revisando  la documentación aportada. El análisis y valoración  la documentación  contenida en el mismo  se 
realizará durante los próximos días a la apertura del sobre. AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como 
entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Posteriormente y en el mismo día acto, se procederá a la apertura y lectura del sobre C relativo a los “criterios valorables en cifras o 
porcentajes”.  

Seguidamente,  se  procederá  al  análisis  de  las  propuestas  técnicas  y  su  valoración.  Una  vez  ponderadas,  la Mesa  notificará  la 
proposición de adjudicación y el resultado de la misma, publicando dichos datos en el perfil del contratante. 

 

16.‐. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

Si se produce un empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se aplicarán por orden los siguientes 
criterios referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

1 ‐ Empresas que tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior a la que imponga la normativa. 

2.  ‐ Empresas que  incluyan medidas de carácter social y  laboral que favorezcan  la  igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

En caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiere dado lugar al desempate se resolverá por sorteo público. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere la presente cláusula será aportada por los licitadores en 
el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

   



PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES  
PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 

CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PLANTA PILOTO DE 
INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 
27/06/2018 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES; CONTRATACIÓN EDIFICACIÓN  14 

17.‐ DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN. 

Una  vez  aceptada  la  propuesta  de  la mesa  por  el  órgano  de  contratación,  los  servicios  correspondientes  requerirán  por  correo 
electrónico a la persona licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a continuación, tanto de la 
persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra. 

La documentación podrá aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a  la 
legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía definitiva, que deberán ser en 
todo caso originales. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta 
como  adjudicataria,  deberán  presentar  la  siguiente  documentación  acreditativa  de  las  circunstancias  referidas  en  la  declaración 
responsable: 

17.1. Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario y su capacidad de obrar: 

Los  licitadores  personas  físicas  presentarán  copia  autenticada  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  el  que  le  sustituya 
reglamentariamente. 

Cuando se  trate de personas  jurídicas:  la escritura de constitución o modificación o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial y copia autenticada del DNI del firmante de la solicitud. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo 
con  la  legislación del Estado donde estén establecidos o mediante  la presentación de una declaración  jurada o un  certificado de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que 
se haga constar, previa acreditación por la empresa.  

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 

Se acompañará copia del C:I:F. De la empresa, caso de ser sociedad mercantil. 

17.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación: para las personas jurídicas o físicas que actúen en nombre de otro, 
poder. 

17.3. Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

17.4. Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, en su caso. 

17.5. Documentos que acrediten la solvencia económica, técnica y financiera. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 96 de la LCSP, la personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional 
o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar, también se podrá acreditar mediante la presentación conjunta de los siguientes documentos: 

• Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunitat Valenciana. 

• Declaración  responsable  suscrita por  el  licitador o por  cualquiera de  sus  representantes  con  facultades que  figuren en el 
Registro, relativa a  la vigencia de  los datos que consten en dichos Registros y que  las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación, conforme al modelo que se  indica en el Anexo V. En ningún caso  la certificación  registral eximirá de  la 
presentación de aquellos documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en caso de resultar adjudicatarios. 

Tratándose de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en el art. 97 de la LCSP. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano 
de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en 
las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

El  órgano  o  la mesa  de  contratación  podrá  pedir  a  los  licitadores  que  presenten  la  totalidad  o  una  parte  de  los  documentos 
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario 
para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.  

 

18.‐ FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además 
podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En 
este caso, el contratista deberá entregar a  la Administración una copia  legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
máximo de un mes desde su formalización. 

Su  formalización deberá efectuarse no más tarde de  los diez días hábiles siguientes a aquél en que se realice  la notificación de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a reiniciar el trámite de adjudicación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.  
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

19.‐ PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN. 

El órgano de  contratación deberá designar una persona  responsable del  contrato a  la que  corresponderá  coordinar,  supervisar y 
controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la 
persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la 
LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier 
otra misión o instrucción no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del 
contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como 
solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios 
para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones  le sean  requeridas por el órgano de contratación durante  la 
ejecución  del  contrato.  Cuando  la  persona  contratista,  o  personas  de  ella  dependientes,  incurran  en  actos  u  omisiones  que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos,  serán de cuenta de  la persona contratista  los gastos derivados del  reconocimiento y  subsanación. En caso contrario,  la 
persona responsable certificará  la  indemnización que corresponde a  la ejecución y reparación de  las catas, valoradas a  los precios 
unitarios del proyecto. 

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra, y la Coordinación de la 
Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la 
AIJU o por el personal técnico por ella contratado. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se 
realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá  introducir en el proyecto, a  lo  largo de  su ejecución, alteraciones en  las unidades de obra,  sin 
autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre  los documentos del proyecto, tampoco 
podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la promotora contratante, 
aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

La Dirección Facultativa de  la obra hará constar, por escrito,  las  instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de 
aquéllas formule a la persona contratista. 
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La persona contratista facilitará a la promotora, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal experto, ya sea para 
presentaciones,  reuniones  explicativas  o  de  información  o  para  aclaración  de  dudas  que  se  puedan  plantear  en  relación  con  la 
realización de las obras. 

 
20.‐  CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de 
la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a  las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que  le sirve de base, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

La persona  contratista deberá  respetar  el  carácter  confidencial de  aquella  información  a  la que  tenga  acceso  con ocasión de  la 
ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber 
se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. No podrá transferir información alguna sobre 
los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento de Ibi, y será necesario que 
con la formalización del contrato se anexe al mismo un documento de acuerdo de confidencialidad.  

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que  se deroga  la Directiva 95/46/CE  (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de  la 
disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
Asimismo  la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado,  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual  tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los 
datos  de  carácter  personal  a  los  que  tenga  acceso  en  el marco  del  presente  contrato,  unicamente  los  tratará  conforme  a  las 
instrucciones del Ayuntamiento, y no  los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni  los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. En el caso de que  la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine  los datos a otra finalidad,  los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada 
la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, 
deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de Ibi en el momento en que éste lo solicite. 

21.‐  ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 

21.1. Programa de trabajo.  

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el órgano de Contratación, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan  las cláusulas del 
contrato. 

Dicho programa deberá venir incluido en la propuesta técnica o presentarse en plazo no superior a SIETE DÍAS NATURALES a contar 
desde el día siguiente al de la formalización del contrato de obras. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de acuerdo con lo establecido el presente 
pliego.   

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida 
forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
certificaciones. 
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21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

La persona contratista, está obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas  licencias,  impuestos, autorizaciones y requerimientos 
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin 
perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

Así mismo, AIJU estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los 
impuestos,  licencias, autorizaciones y  requerimientos  referidos anteriormente y  cualesquiera que graven  la ejecución y posterior 
ocupación de la obra. 

21.3. Seguros. 

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, deberá presentar una póliza de 
seguro de responsabilidad civil con cobertura a terceros suficiente durante el periodo de ejecución de las obras, para responder de los 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, según las indicaciones del pliego de contratación. 

caso de incumplimiento se impondrá penalidad de conformidad con lo establecido en el  presente pliego. 

 

22.‐  ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

El acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras se efectuará una vez esté aprobado el plan de seguridad y salud. El presente 
acto se llevará a cabo en presencia del contratista, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 
dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad 
del proyecto y  la disponibilidad de  los terrenos, se dará por aquél  la autorización para su  inicio, empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto,  hubiera  hecho  otras  observaciones  que  pudieran  afectar  a  la  ejecución  de  la  obra,  la  dirección,  consideradas  tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.  

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o la dirección facultativa 
de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo 
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de 
la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 LCSP. 

De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las obras por plazo 
superior a cuatro meses. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará 
fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. 
No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las 
obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca  la  iniciación de  las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras.  
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22.‐ PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

22.1. Obligaciones laborales, sociales, económicas y de transparencia de la persona contratista. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad 
y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine;  así  como  a  cumplir  las  condiciones  salariales  de  las  personas  trabajadoras  conforme  al  Convenio  Colectivo  sectorial  de 
aplicación. 

El órgano de contratación  tomará  las medidas pertinentes para garantizar que en  la ejecución del contrato  la persona contratista 
cumple  las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o  laboral establecidas en el derecho de  la Unión Europea, el 
derecho nacional,  los  convenios  colectivos o por  las disposiciones de derecho  internacional medioambiental,  social y  laboral que 
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar las oportunas medidas 
para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado 
párrafo.  El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios 
o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos, dará lugar a la imposición de penalidades, 
en los términos previstos en la cláusula 35.2 del presente pliego. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Reglamento de  los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de  las 
normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus 
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

Asimismo, de conformidad con  lo establecido en el artículo 4 de  la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  la 
información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se 
dicten en el ámbito municipal.    

En  cualquier  caso,  la  persona  contratista,  indemnizará  a  la  Administración  de  toda  cantidad  que  se  viese  obligada  a  pagar  por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente cláusula dará lugar a la imposición de penalidades en los 
términos previstos en el presente pliego. 

22.2. Deber de confidencialidad. 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información. 

No  se podrá divulgar  la  información  facilitada por  los empresarios que estos hayan designado como confidencial, y así haya  sido 
acordado  por  el  órgano  de  contratación.  A  estos  efectos,  los  licitadores  deberán  incorporar  en  el  sobre  A  declaración  de 
confidencialidad de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo VII del presente pliego. 
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22.3. Protección de datos de carácter personal. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la 
disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
Asimismo  la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado,  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual  tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los 
datos  de  carácter  personal  a  los  que  tenga  acceso  en  el marco  del  presente  contrato,  unicamente  los  tratará  conforme  a  las 
instrucciones del Ayuntamiento, y no  los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni  los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. En el caso de que  la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine  los datos a otra finalidad,  los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada 
la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, 
deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de Ibi en el momento en que éste lo solicite. 

22.4. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.  

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de las 
penalidades que se determinen en el presente pliego. 

22.5. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las 
cualidades  técnicas o personales del  cedente no hayan  sido  razón determinante de  la adjudicación del  contrato,  se  cumplan  los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia 
en el mercado.  

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser autorizada de forma expresa 
y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga  una alteración sustancial de 
las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y deberá formalizarse en 
escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 

22.6. Subcontratación. 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en los 
arts. 215 y 216 de la LCSP, así como a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

La  infracción  de  estas  condiciones,  así  como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las  circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, 
y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 

La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 
del artículo 211 LCSP. 
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Asimismo,  y  en  cuanto  a  los  pagos  a  subcontratistas  y  suministradores,  quedará  obligado  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.  

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad 
de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a 
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 
artículo 201 LCSP.  

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  

El contratista deberá comunicar por escrito, tras  la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando  inicie  la ejecución de éste, al 
órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá 
acreditar  que  el  subcontratista  no  se  encuentra  incurso  en  prohibición  de  contratar  de  acuerdo  con  el  artículo  71  LCSP. Dicha 
acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.  

El  contratista principal deberá notificar por  escrito  al órgano de  contratación  cualquier modificación que  sufra  esta  información 
durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre 
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta 
que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo 
autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la Administración notifica 
en ese plazo su oposición. 

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto 
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la 
prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la 
que  se  establecen medidas  de  lucha  contra  la morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  en  lo  que  le  sea  de  aplicación.  Estas 
obligaciones  tendrán  la  consideración  de  condiciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato  y  su  incumplimiento,  además  de  las 
consecuencias previstas por el ordenamiento  jurídico, permitirá  la  imposición de  las penalidades que, en su caso, se prevea en    la 
cláusula 35.1 del presente pliego. 

 

23.‐ EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de 
la LCSP, regulándose los requisitos  y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe 
donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del 
empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en 
su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes de la LCSP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, 
la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
diarias conforme establece el apartado 3 del art.193 de la LCSP. 

Cada vez que  las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,  IVA excluido, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a  la resolución del mismo o acordar  la continuidad de su ejecución con  imposición de 
nuevas penalidades .En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para 
la terminación del contrato.  

El promotor, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la 
resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad 
o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños 
y perjuicios. 

Se garantizará el plazo máximo con penalizaciones por el perjuicio que suponga el retraso. Si el retraso supera un 
50%  del  plazo  propuesto  en  la  adjudicación,  AIJU  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el  contrato  de manera 
unilateral, sin que ello suponga  indemnización ni ningún otro tipo de derechos al adjudicatario. 

 

24.‐PENALIDADES. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP, en caso de incumplimiento en la obligación del contratista, se 
impondrán penalidades cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación: 

24.1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, previstas en el presente pliego, tanto por el contratista como 
por sus subcontratistas, dará lugar a la imposición de las siguientes penalidades: 

Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, IVA excluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 
estime que el  incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo  legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Si el total de estas penalidades 
supera el 50% del precio del contrato, se procederá a su resolución. 

24.2. Por cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial: 

La ejecución defectuosa de obras o el incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones referidas en el presente pliego dará 
lugar a la imposición de penalidad cuya cuantía será  un 1% del precio del contrato, IVA excluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Si el total de 
estas penalidades supera el 50% del precio del contrato, se procederá a su resolución. 

24.3. Por incumplir criterios de adjudicación: 

Si al descontar un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta 
no habría sido la mejor valorada, se impondrá una penalidad del 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Si al descontar un 50% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta 
no habría sido la mejor valorada, se impondrá una penalidad del 7% del precio de adjudicación del contrato. 

Si al descontar el total de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta 
no habría sido la mejor valorada, se impondrá una penalidad del 5% del precio de adjudicación del contrato. 
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24.4. Por demora: cuando el contratista por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el 
plazo total como con los plazos parciales establecido, se estará a lo dispuesto en el art. 193 de la LCSP en cuanto a la imposición de 
estas penalidades. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad 
o en que estándolo  la misma no cubriera  los daños causados al promotor,  se exigirá al  contratista  la  indemnización por daños y 
perjuicios. 

 

24.‐ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN. 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los 
términos establecidos en el apartado 12 presente pliego. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de  factura en  los  términos establecidos en  la presente cláusula, debiendo ser 
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que 
el importe global contratado experimente incremento alguno. 

El incremento del coste definitivo de las obras y el incremento del plazo de ejecución de las mismas, no implicará ampliación de la 
valoración de honorarios prevista en la proposición económica. 

Cada uno de los pagos se verá afectado por la retención del 5% en concepto de garantía definitiva, que será devuelto según 

indicaciones del apartado 9 de la presente. 

 
En el caso en que, una vez aprobada la fase de proyecto básico,  no  fuera  necesario  proseguir  con  la  redacción  del  Proyecto  de 
Ejecución,  el  contratista  no  tendrá derecho  a  indemnización  por  la parte del contrato que no se ejecute, procediéndose a  la 
liquidación del mismo con devolución de la fianza definitiva. 

De la misma manera sucederá con los honorarios de Dirección si redactados los Proyectos de Ejecución, no llegan 
a llevarse a cabo las obras. 

 
AIJU  se  reserva el derecho de poder NO  contratar, alguno de  los epígrafes detallados en el apartado 2  sin que ello  suponga un 
incremento de valor sobre las partes restantes. Ésta situación será notificada por AIJU antes del comienzo de esos trabajos. 
 
En el supuesto que se produzcan desviaciones en la ejecución de las obras y responsabilidades por defectos o errores de proyecto o 

dirección, se estará a lo dispuesto en el Artículo 315 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014. 

 

25.‐SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

AIJU,  podrá  acordar  la  suspensión  de  la  ejecución  del  contrato.  Igualmente,  procederá  la  suspensión  del  contrato  si  se  diese  la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 
208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP. 

 

26.‐. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrá ser modificado por razones de interés público de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
203 y siguientes de la LCSP. 
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27.‐ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP . 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a  las consecuencias económicas de  la extinción, deberá atenderse a  la que haya aparecido con prioridad en el 
tiempo. 

La  resolución del  contrato  se acordará por el órgano de  contratación de  conformidad  con  lo dispuesto en el artículo 212.1  LCSP 
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía garantía y deberá, además, 
indemnizar  a  la  Administración  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  en  lo  que  excedan  del  importe  de  la  garantía  incautada.  La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos que ocasione a la Administración.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en 
los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

 

28. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista,  cuando  éste  haya  realizado,  de  acuerdo  con  los  términos  del mismo,  y  a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la propiedad 
contratante y  representante de ésta,  las dará por  recibidas,  levantándose  la  correspondiente acta por  triplicado, que deberá  ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la propiedad, otro a la 
dirección  facultativa,  el  tercero  al  contratista,  comenzando  entonces  el  plazo  de  garantía.  En  el  acta  de  recepción  la  dirección 
facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará 
los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista  no  lo  hubiese  efectuado,  podrá  concedérsele  otro  plazo  improrrogable  o  declarar  resuelto  el  contrato,  por  causas 
imputables al contratista. 

 

29.‐ PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN. 

El plazo de garantía será como mínimo de un año o, en su caso, el superior establecido por el contratista en su oferta, contado desde 
la recepción de las obras.  

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP que resulten de aplicación. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, de oficio o a instancia del 
contratista,  redactará un  informe  sobre  el  estado de  las obras.  Si  este  fuere  favorable,  el  contratista quedará  relevado de  toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP (responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse 
en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras 
y no al uso de  lo construido, durante el plazo de garantía  la dirección facultativa procederá a dictar  las oportunas  instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se 
formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 
dos meses,  contados  a partir de  la  contestación del  contratista o del  transcurso del plazo establecido para  tal  fin, el órgano de 
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde 
la ocupación efectiva de  la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 
desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los 
términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

30.‐ RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.  

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten 
a  la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas 
o desde la subsanación de éstas. 

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, 
prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido  el  plazo  de  15  años  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente  extinguida  la 
responsabilidad del contratista. 

 

31.‐PLAZO DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Se  realizará  garantía  definitiva  del  5%  del  importe  de  adjudicación  del  contrato.  Se  aplicará una  retención en el pago de  las 

cantidades oportunas, para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, y la completa gestión documental final de obra en cada uno 

de los organismos en los que proceda actualizar las instalaciones. 

 

Dicha retención será devuelta transcurrido un año a contar desde la fecha del documento final de obra, una vez se acredite que todos 

los trámites y trabajos se han completado satisfactoriamente. 

Aprobada  la  liquidación  del  contrato,  si  no  resultasen  responsabilidades  que  hayan  de  ejercitarse  sobre  la  garantía  definitiva  y 
transcurrido el plazo de garantía de las obras se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

Según establece el capítulo IV de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales,  las personas físicas o  jurídicas que  intervienen en el proceso de  la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto 
de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
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a) Durante diez años, de  los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a  la cimentación,  los 
soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. 

c) Durante un año, de daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 
las obras. 

La  responsabilidad civil  será exigible en  forma personal e  individualizada,  tanto por actos u omisiones propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas  sin  que  pudiera  precisarse  el  grado  de  intervención  de  cada  agente  en  el  daño  producido,  la  responsabilidad  se  exigirá 
solidariamente. 

Sin perjuicio de  las medidas de  intervención administrativas que en cada caso procedan,  la  responsabilidad del promotor que  se 
establece en esta Ley se extenderá a  las personas  físicas o  jurídicas que, a tenor del contrato o de su  intervención decisoria en  la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u 
otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables 
de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad 
y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte  la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá  las responsabilidades derivadas de  las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio 
de la distribución que entre ellos corresponda. 

 

32.‐ PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El órgano de contratación de AIJU ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante 
la  ejecución  del  contrato.  En  ningún  caso  dichas  facultades  de  inspección  podrán  implicar  un  derecho  general  del  órgano  de 
contratación a  inspeccionar  las  instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en  los que el contratista desarrolle sus actividades, 
salvo que  tales emplazamientos  y  sus  condiciones  técnicas  sean determinantes para el desarrollo de  las prestaciones objeto del 
contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
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ANEXO  I:  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES DE  CONTRATACIÓN. 

 
 
Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), con CIF núm.........................., enterado 

del expediente de CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PLANTA PILOTO DE 

INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE. DE IBI; 

 

 

DECLARA  RESPONSABLEMENTE: 

 

 Que cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la  Administración  Pública. 

 

 Que  reúne  los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia  exigidos  en  el  las  Bases  del  Concurso. 

 

 Que no está incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la  Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 Que  está  al  corriente  en el cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o de  la  Seguridad social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

 Que se compromete, en caso de resultar propuesto como ganador, a acreditar  documentalmente ante el 

órgano  de  contratación  todos  y  cada  uno  de  los  extremos  exigidos por la Ley, Bases y los Pliegos, con 

anterioridad a la adjudicación, en el plazo  otorgado al efecto. 

 

 Que autoriza el envío de comunicaciones electrónicas relativas a este procedimiento y  para ello señala 

como correo electrónico y teléfono válidos los siguientes: 

 
En ………………………….a………………………….de……………………….de 2018. 

 
 
 
 
 
 

Firmado:…………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO  II:  DECLARACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES ESPAÑOLES 

 
 
Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), con CIF núm.........................., enterado 

del expediente de CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PLANTA PILOTO DE 

INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE. DE IBI; 

 

 

DECLARA  RESPONSABLEMENTE: 

 

 Someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder como licitador. 

 
En ………………………….a………………………….de……………………….de 2018. 

 
 
 
 
 
 

Firmado:…………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO  III‐A:  COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS. 

 
Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), con CIF núm.........................................., y 

Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), con CIF núm................................     ......., 

 

Enterados  del expediente de CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PLANTA 

PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE. DE IBI, convocado 

por AIJU, Asociación de Investigación de la Industria del Juguete. 

 

MANIFIESTAN: 

1. Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de 

resultar adjudicatarios del contrato de redacción de proyecto y dirección facultativa, a formalizar la 

constitución de dicha UTE en escritura pública. 

 

2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 

siguiente (expresada en porcentaje: 

• Empresa 1:  % 

• Empresa 2:  % 
 

3. Que a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha Unión Temporal de 

Empresas a: 

D/Dña:………………………………………………………………….……………..……… 

Con D.N.I. número………………………………………………………………...………... 

Domicilio a efectos de notificaciones………………………………….…………..……… 

Teléfono de contacto……………………………………………………………………..… 

Correo electrónico a efectos de notificaciones........…………………………..………… 

 
En ………………………….a………………………….de……………………….de 2018. 

 
 
 
 
 

Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE y por el representante designado 
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ANEXO  III‐B:  ASOCIACIÓN DE DISTINTOS PROFESIONALES LIBERALES INDEPENDIENTES. 

 
Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando como …………………………………………………………………………… colegiado número…………………… por el 

colegio…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….y 

Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando como …………………………………………………………………………… colegiado número…………………… por el 

colegio…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….y 

Don  .............................................................................................,  con DNI/PASAPORTE núm............................, mayor 

de  edad, actuando como …………………………………………………………………………… colegiado número…………………… por el 

colegio……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Enterados  del expediente de CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE PLANTA 

PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE. DE IBI, convocado 

por AIJU, Asociación de Investigación de la Industria del Juguete. 

 

MANIFIESTAN: 

1. Su  voluntad  de  trabajar  formando  equipo  pluridisciplinar  comprometiéndose,  en  caso  resultar 

adjudicatarios del contrato de redacción de proyecto y dirección facultativa, a coordinarse en unidad 

para que cada uno de los documentos de obra y decisiones de la dirección de los trabajos, se dirija 

en una única dirección en pro del buen resultado del Proyecto. 

2. Que la participación que cada profesional será la siguiente: 

Profesional 1:  Responsabilidades y área a desarrollar 
Profesional 2:  Responsabilidades y área a desarrollar 

  Profesional 3:  Responsabilidades y área a desarrollar 
 

3. Que a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha Unión Temporal de 

Empresas a: 

D/Dña:………………………………………………………………….……………………………………..……..……… 

Con D.N.I. número……………………………………………………………………………………..…...………... 

Domicilio a efectos de notificaciones……………………………………………….…….…………..……… 

Teléfono de contacto…………………………………………………………………………..…………………..… 

Correo electrónico a efectos de notificaciones........………………………..………………..………… 

 
En ………………………….a………………………….de……………………….de 2018. 

 
 
 
 

Firmado por los profesionales integrantes del equipo técnico y por el representante designado 


