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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA  CONTRATACION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA URBANIZACIÓN 

DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ‐73 DEL P.G.O.U. DE IBI           

        IBI A 24 DE ENERO DE 2024 
 

1.‐ ANTECEDENTES 

Pomotor 
 

AIJU, Instituto tecnológico internacional para la infancia y el ocio, con liderazgo en el mercado y con desarrollos tecnológicos para su 
transferencia y valorización en las empresas. 
Está formado por un equipo multidisciplinar de más de 70 expertos en seguridad infantil, fabricación avanzada, mercado, consumidor, 
psicología, educación, etc. 

El objetivo de AIJU es optimizar el proceso de creación y desarrollo de productos para  la  infancia desde  la  idea hasta su  llegada al 
mercado. Con más de 30 años de experiencia ha asesorado a cientos de empresas (pequeñas, grandes, multinacionales), en miles de 
productos para garantizar su éxito. 

AIJU  pone  a  su  disposición  una  amplia  gama  de  servicios  tecnológicos  orientados  a mejorar  la  calidad  de  sus  productos  y  la 
competitividad  empresarial,  adaptando  sus  productos  a  las  exigencias  legislativas,  tecnológicas  y  de mercado  vigentes  en  cada 
momento, en  las áreas de seguridad  infantil y de producto, asesoramiento tecnológico, ensayos, diseño y desarrollo de producto, 
prototipado,  mejora  en  procesos  industriales,  adaptación  de  productos  al  mercado,  conocimiento  del  consumidor  infantil, 
asesoramiento psicopedagógico, formación, etc. 

Recursos Humanos: 
AIJU dispone de un equipo humano altamente cualificado que trata de dar las respuestas más adaptadas a las necesidades tecnológicas 
de los distintos sectores industriales. 

Es un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales especializados en seguridad  infantil, materiales, tendencias de mercado, 
desarrollo  de  producto,  diseño,  TICs,  sistemas  de  gestión  e  innovación,  psicopedagogía,  investigaciones  sociológicas,  infancia  y 
personas mayores, etc. 

AIJU ofrece a  la  industria asesoramiento, respuesta y servicios con un enfoque global e  interdisciplinar, teniendo en consideración 
todos aquellos aspectos necesarios para asegurar la rentabilidad de su empresa, la calidad y la adecuación al usuario de sus productos. 

 Doctores                               10% 

 Titulados superiores             38% 

 Titulados medios                 17% 

 Auxiliares técnicos               26% 

 Auxiliares                              10% 

Instalaciones: 
AIJU cuenta con unas instalaciones de más de 4.500 m2 y con un equipamiento moderno y altamente cualificado. 

 Laboratorio de seguridad físico de juguetes 

 Laboratorio de seguridad químico de juguetes 

 Laboratorio de seguridad de puericultura 

 Laboratorio de seguridad de parques infantiles 

 Laboratorio de materiales 

 Laboratorios de energía 

 Child lab 

 Planta de prototipado rápido 

AIJU tiene la necesidad de crecer para albergar la planta piloto de innovación de procesos industriales y centro de conocimiento del 
molde, para ello dispone de los terrenos situados frente a sus instalaciones actuales, dentro del casco urbano municipal, en la manzana 
EQ‐73, entre las calles Badajoz, Cáceres y Avenida de la Industria de Ibi. Pese a encontrarse sobre suelo urbano, la parcela no dispone 
de todas los servicios. El objeto del presente pliego es la contratación de los honorarios técnicos necesarios para definir dichas obras 
y posteriormente dirigirlas. 
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2.‐ OBJETO DEL CONTRATO . 

 
Constituye el objeto de este contrato la ejecución de las OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ‐73 

DEL P.G.O.U. DE IBI, entre la Avenida de La Industria y las calles Cáceres y Badajoz de Ibi, para AIJU‐ Asociación de Investigación de la 

Industria del Juguete  ‐ en  IBI (Alicante ), así como cuantos trabajos y documentos Final de Obra sean necesarios para obtener  las 

autorizaciones de funcionamiento para la puesta en marcha del mismo. 

 

 
3.‐ ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN. 
 
Situación urbanística 
 
Se trata de la manzana EQ‐73 del PGOU de Ibi, que linda a noreste con la calle Badajoz, con edificaciones residenciales para viviendas 
unifamiliares adosadas edificadas al otro  lado de su acera; sureste con  la avenida de  la  Industria, a cuyo  frente se encuentran  las 
instalaciones actuales de AIJU; a suroeste con  la calle Cáceres, actualmente sin conformar, que tiene construida al otro  lado de su 
acera edificaciones de tipología y uso industrial, y a noroeste un trozo de vial que comunica la calle Badajoz con la calle Cáceres, tramo 
actualmente sin configurar, que tendrá una futura zona verde al otro lado del vial. 
 
Según la documentación del PGOU: 
  Superficie de vial; Calle Cáceres: 1.829,85 m2 
  Superficie de manzana EQ‐73: 5.060,88 m2 
 
 
Situación registral 
 
Según escritura de  segregación  y  compraventa de  solar otorgada por Almudena Guillen Pastor  y otros  a  favor de Asociación de 
Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines número 1945 de fecha 5 de diciembre de 2007, firmada ante el Notario D. 
Pedro Horcajada Fernandez‐Quero del Ilustre Colegio de Valencia 
“URBANA: Solar en término de  IBI, partida de Alfás, al sitio Derramador, con fachada a  la Avenida de  la  Industria, y otra a  la calle 
Badajoz, con una superficie de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS (6.981 m”). a lindes: Norte, calle José 
Nomdedeu, actualmente calle Badajoz; Sur,  Juguetes y Herrajes  Joal S.L.; Este, Avenida de  Juguete, hoy Avenida de  la  Industria; y 
Oeste, porción segregada de ésta y cedida al Ayuntamiento de Ibi, y resto de finca matriz.” 
Finca 21.551, inscripción 1ª al folio 224, libro 417, tomo 1457 de Ibi. 
La superficie de escrituras, 6981 m2, es sensiblemente coincidente a la suma de la superficie de manzana EQ‐73 con la superficie de 
vial de Calle Cáceres, 6890,73 m2. Junto con el proyecto de urbanización será necesaria la topografía real, actualización de superficies 
y realización de cesión de la superficie de vial al Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi. 
 
 
Situación Catastral 
 
Se trata de la parcela con la referencia catastral 0174006YH1707S0001DM.  
 
Localización:       Calle Badajoz, 1, Ibi, (Alicante). 
Uso principal:       Suelo sin edificar. 
Superficie Gráfica de la parcela:   6.981 m2 

 

La superficie catastral, 6.981 m2, es coincidente con la superficie registral, pero la representación gráfica de la misma es errónea. 
Junto con el proyecto de urbanización será necesaria la topografía real, actualización de superficies y de representación catastral 
correcta tras la cesión de la superficie de vial al Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi. 
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4.‐ SUPEFICIES DE LA ACTUACIÓN: 
 
Calle Badajoz, y su encuentro con la Calle Jaen; parcialmente urbanizada:     3.036 m2 

Calle Cáceres, y su comunicación con la Calle Badajoz; sin ejecutar:      1.940 m2 

Avenida de la Industria; Completamente urbanizado; conexiones y acabados:   1.455 m2 

TOTAL DEL ÁMBITO             6.431 m2 

 
   



PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES  
PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ‐73 P.G.O.U. DE IBI 
24/01/2024 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES; CONTRATACIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN DE MANZANA EQ‐73  4 

5.‐ ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
Calle Badajoz  
 

 

 
 
Se encuentra completamente urbanizada hasta el eje de su sección transversal, de hecho, existe un grupo de viviendas unifamiliares 
adosadas que tienen sus servicios desde dicho vial. Es necesario completar su urbanización según las exigencias municipales y 
necesidades de las nuevas instalaciones de AIJU en la manzana EQ‐73.  
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Calle Cáceres y conexión con Calle Badajoz 
 

 

 
 
Se encuentra completamente sin urbanizar, habrá que configurar el vial y dotar de todos los servicios necesarios según exigencias 
municipales y necesidades de instalaciones de la nueva edificación para AIJU situada en la manzana EQ‐73. 
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Avenida de la Industria 
 

 

 
 
Se encuentra completamente urbanizada y con todos los servicios.  
Sobre ésta habrá que hacer la nueva entrega de la calle Cáceres, y completar la entrega de la calle Badajoz.  
A su vez, muchos servicios tendrán conexión con las redes existentes sobre ésta avenida. 
Será  necesario  realizar  zanjas  de  conexión  de  instalaciones,  especialmente  suministro  eléctrico  y  telecomunicaciones,  entre  las 
edificaciones actuales de AIJU,  situadas al este de  la avenida,  con  la manzana EQ‐73, al oeste,  suelo de  las nuevas edificaciones 
proyectadas. 
Por otra parte, existe  la posibilidad de  contemplar un  cambio en  los materiales de acabado en  la  superficie de  la avenida, en  la 
proyección de las edificaciones de AIJU y sus viales limítrofes sobre la misma, de manera que se pueda obtener una lectura de conjunto 
del total de las instalaciones del centro. 
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6.‐ NECESIDADES DE SERVICIOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PROYECTADAS SOBRE LA MANZANA EQ‐73 
 

6.1 Agua potable:  

Se  requiere  suministro de una única acometida de agua potable para el  total de  la manzana, para el abastecimiento de baños y 
servicios. 

La acometida se desea realizar preferentemente en cualquier punto sobre la calle Badajoz o sobre la avenida de la Industria. No se 
necesita servicio pues en la calle Cáceres ni en el tramo de vial que conecta la misma con la calle Badajoz, a no ser que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ibi y sus servicios técnicos así lo exijan. 

 

6.2 Contraincendios:  

Se  requiere  suministro  de  una  única  acometida  de  agua  potable  para  el  total  de  la manzana,  para  el  abastecimiento  de  la  red 
contraincendios necesaria. 

La acometida se desea realizar preferentemente en cualquier punto sobre la calle Badajoz o sobre la avenida de la Industria. No se 
necesita servicio pues en la calle Cáceres ni en el tramo de vial que conecta la misma con la calle Badajoz, a no ser que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ibi y sus servicios técnicos así lo exijan. 

 

6.3 Alcantarillado, aguas fecales y aguas pluviales:  

Se requiere conexión de alcantarillad en tres puntos para el total de la manzana. Dado el largo de frente de parcela del que se dispone, 
unos 155 m y para evitar que las pendientes nos obliguen a importantes profundidades, nos parece prudente prever la conexión de 
las aguas de alcantarillado en tres puntos. 

El tipo de aguas residuales producidas son asimilables a las de uso residencial, producto de baños y servicios de las instalaciones. Por 
capacidad  de  sección  no  se  requeriría más  de  un  diámetro  de  160 mm  de  tubería  de  entronque,  no  obstante,  por  limpieza  y 
mantenimiento, se estima conveniente un diámetro de 300 mm para dichos entronques. 

La acometida se desea realizar preferentemente en cualquier punto sobre la calle Badajoz o sobre la avenida de la Industria. No se 
necesita servicio pues en la calle Cáceres ni en el tramo de vial que conecta la misma con la calle Badajoz. 

 

6.4 Suministro eléctrico:  

AIJU dispone de centro de transformación propio, en la edificación contigua, en el carrer del Sonet. La nueva edificación proyectada 
en la manzana EQ‐73, se desea acometer eléctricamente desde las instalaciones existentes al otro lado de la avenida de la Industria 
previo trámite con la compañía suministradora de ampliación o refuerzo del Centro de Transformación existente. 

Para ello, necesitaremos  realizar una  zanja de  conexión de  instalaciones que  cruce  la  avenida de  la  Industria, previo  trámite de 
servidumbre de paso de instalaciones soterradas en suelo público, y‐o siguiendo las pautas que desde el excelentísimo Ayuntamiento 
se marquen. 

De éste modo, no se necesita servicio pues de suministro eléctrico en la calle Cáceres ni calle Badajoz ni en el tramo de vial que las 
conecta, a no ser que el Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi y sus servicios técnicos así lo exijan. 

El Proyecto de suministro eléctrico de las nuevas instalaciones se contratará directamente por AIJU en expediente independiente, por 
lo que no es objeto del presente contrato.  

No obstante, todas las obras que el suministro y distribución eléctrica de la parcela requiera, tendrán que venir contempladas en el 
proyecto de urbanización, de manera que  se  coordinen  con  el  resto de  instalaciones  y  servicios de  la urbanización, puedan  ser 
contratadas de forma única a la misma empresa contratista, y sean dirigidas por el mismo equipo técnico del Proyecto de Urbanización, 
por lo que la Dirección de dichos trabajos si es objeto del presente contrato. 

 

6.5 Telecomunicaciones:  

Es de vital importancia la conexión a través de fibra óptica entre las nuevas instalaciones con las existentes. La carga de datos que se 
genera en la propia actividad del centro nos lleva como única opción a dicha conexión que garantice una completa, segura, inmediata 
y única gestión de datos. 

Para ello, necesitaremos  realizar una  zanja de  conexión de  instalaciones que  cruce  la  avenida de  la  Industria, previo  trámite de 
servidumbre de paso de instalaciones soterradas en suelo público, y‐o siguiendo las pautas que desde el excelentísimo Ayuntamiento 
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se marquen. 

6.6 Iluminación de vía pública, ejecución de aceras y calzadas: 

No  se  requieren  necesidades  especiales.  Se  cumplirá  lo  dispuesto  en  la  normativa  existente  según  los  criterios municipales  de 
ejecución, diseño y calidades que se estimen convenientes. 
 
 
7.‐ DESVÍO DE LÍNEA ELÉCTRICA AEREA EXISTENTE SOBRE EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
 

Existe una  línea aérea eléctrica que pasa por el ámbito de actuación en sentido este‐oeste, con postes de apoyo sobre  la zona de 
actuación.  

El Proyecto desvío eléctrico se contratará directamente por AIJU en expediente independiente, por lo que no es objeto del presente 
contrato. 

No obstante, todas las obras que el suministro y distribución eléctrica de la parcela requiera, tendrán que venir contempladas en el 
proyecto de urbanización, de manera que  se  coordinen  con  el  resto de  instalaciones  y  servicios de  la urbanización, puedan  ser 
contratadas de forma única a la misma empresa contratista, y sean dirigidas por el mismo equipo técnico del Proyecto de Urbanización, 
por lo que la Dirección de dichos trabajos si es objeto del presente contrato. 
 
 

8.‐ CONEXIÓN ENTRE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y LA MANZANA EQ‐73. 
 

Como se ha indicado en los puntos 5.4 y 5.5, necesitamos poder conectar con instalaciones las edificaciones existentes en avenida de 
la Industria 23, con la nueva manzana a edificar EQ‐73, cruzando la avenida del juguete con una zanja que albergue las instalaciones 
de enlace necesarias.  

A su vez es una posibilidad realizar el cambio de acabado de pavimento en la avenida de la Industria, en el ancho de fachada de la 
manzana EQ‐73, sobre la propia avenida, ocupando el total de calzadas y aceras hasta la edificación existente, utilizando el ,mismo 
adoquin que poseen el  carrer Ballaora,  carrer Del Sonet y Pasatge Nicolauets,  ligeramente elevado  sobre el  resto de  la avenida, 
generando una reducción de velocidad del tráfico rodado, previa señalización oportuna y consiguiendo aunque de una manera visual, 
que la nueva edificación se entienda ligada a la existente. 

Todo ello se realizará dentro de las posibilidades y directrices que marque el personal técnico del Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi, 
y siempre que el coste de dichos trabajos quede justificado como viable por los representantes de AIJU, dentro del coste total de los 
trabajos. 
 
 
9.‐  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto máximo de  licitación de  los trabajos  contratados  (l.V.A.  no  incluído)  asciende a  la cantidad de  CUATROCIENTOS 

VENTISEIS MIL TRESCCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO.  (426.374,20 €)  .Impuestos no incluidos 

 

CAP 1.‐ DEMOLICIONES, MOV TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS  30.743,97 € 

CAP 2.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD.  208.674,81 € 

CAP 3.‐ DIRECCION  DE OBRA.  10.372,32 € 

CAP 4.‐ DIRECCION  DE LA EJECUCION    34.349,64 € 

CAP 5.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA.    38.861,01 € 

CAP 6.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.    6.035,09 € 

CAP 7.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.   2.567,02 € 

CAP 8.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.    9.209,98 € 

CAP 9.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.   1.736,04 € 

CAP 10.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.    6.642,78 € 

CAP 11.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.   9.104,99 € 

 
TOTAL P.E.M.      358.297,65 € 
13% Gastos Generales    46.578,69 € 
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6%  Beneficio Industrial    21.497,86 € 
TOTAL P.E.C.      426.374,20 € 
21%  I.V.A.                             89.538,58 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITANCIÓN CON IVA  515.912,78 € 

 

 El anterior desglose es únicamente orientativo. Los diferentes equipos ofertantes DEBEN valorar los trabajos de manera desglosada 
al menos en cada uno de los epígrafes detallados, conformando una oferta que supondrá un porcentaje de alza o baja sobre el 
desglose de presupuesto de Proyecto.  
 

 AIJU se reserva el derecho de poder NO contratar, alguno de los epígrafes detallados sin que ello suponga un incremento de valor 
sobre las partes restantes. Ésta situación será notificada por AIJU antes del comienzo de esos trabajos. 

 

10.-CRITERIOS DE PONDERACION Y SU ADJUDICACION. 

 

Descripción del Criterio  Puntuación 

1. PROPUESTA ECONÓMICA  80 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  5 

3. MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL  5 

4. CALIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA   10 

 
 

10.1 ‐  PROPUESTA ECONÓMICA, 80 PUNTOS SOBRE 100: 

Menor precio: Se valorarán las ofertas de menor precio (hasta 80 puntos sobre un máximo de 100). 

Se analizarán los presupuestos sobre la licitación anormalmente bajos. 

La mejor oferta ejecutada obtendrá 80 puntos. El resto de ofertas se les otorgará una puntuación calculada como interpolación lineal 
entre las ofertas realizadas sobre la más ventajosa que no suponga oferta anormalmente baja y la oferta realizada.  

Fórmula  de  valoración:  el  licitador  que  presente  el  presupuesto más  reducido  (PM)  obtendrá  80  puntos,  correspondiendo  a  los 
restantes licitadores la puntuación con arreglo a la siguiente fórmula: 

Puntos = (PM/PO) x 80 

Siendo: 

PO = Presupuesto realizado sobre la licitación de oferta a valorar 

PM =Presupuesto más económico realizado sobre la licitación que no incurre en temeraria. 

Se tendrá especial atención a las ofertas anormalmente bajas, se considerará que una oferta es desproporcional o temeraria cuando 
concurra en algunos de los siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada  la baja 
superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética 
de  las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media  las ofertas que sean superiores a  la 
media inicial en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 
se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales. 
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10.2 ‐  PLAZO DE DURACIÓN DE LAS OBRAS, 5 PUNTOS SOBRE 100: 

Se estima un plazo total de 6 meses: 
 
Se puntuará con 1 puntos una reducción del plazo de 1 semana y se tendrá en cuenta una reducción máxima de 5 semanas.  
 
Se entregará planing de desarrollo de todos los trabajos de proyecto contratados. La calidad y detalle de dicho planing se valorará 
positivamente en la calidad de la propuesta. 
 

Se garantizará el plazo máximo con penalizaciones por el perjuicio que suponga el  retraso. Si el  retraso supera un 50% del plazo 
propuesto  en  la  adjudicación,  AIJU  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el  contrato  de manera  unilateral,  sin  que  ello  suponga 
indemnización ni ningún otro tipo de derechos al adjudicatario. 

 

10.3 ‐  MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL, 5 PUNTOS SOBRE 100: 

 Seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales que  amparen las  responsabilidades  que se  puedan derivar  de 

la  realización  de  los  trabajos  objeto del contrato. Tipos, importes asegurados, y duración de los mismos. 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato. Indicar importe de las obras, fecha de ejecución y destinatario. 

 Indicación del personal  técnico o de  las unidades  técnicas,  integradas o no en  la empresa, participantes en el contrato. 

Indicar nombre, titulación académica u otros estudios formativos y tiempo de dedicación a la obra. (Jefe de obra, encargado 

de obra y Recurso Preventivo o responsable de seguridad y salud). 

 Descripción  de  otras  instalaciones  técnicas,  o medidas  empleadas  por  el  empresario  para  garantizar  la  calidad  de  los 

trabajos. 

 
 
AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos 
públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

10.4  CALIDAD DE LA PROPUESTA, 10 PUNTOS SOBRE 100: 

 

 
4.       CALIDAD DE LA 

PROPUESTA 

4.1. Propuesta de implantación de medios, acopios y casetas de obra. 
Compatibilidad de las obras con el aparcamiento actual existente 

4 

4.2 Valores técnicos; Planing, calidad y detalle  2 

4.3 Valores técnicos; Estudio de proyecto  4 

 

Se valorará positivamente el grado de estudio de la propuesta. 

AIJU a través de la calidad de estudio y detalle de las propuestas tratará de analizar no solo el grado de estudio del proyecto y su 

ubicación realizado si no también la capacidad de desarrollo, resolución e implicación que cada equipo muestra con la documentación 

aportada 

 
 
10.4.1.‐ Propuesta de implantación de medios, acopios y casetas de obra. Compatibilidad de las obras con el aparcamiento actual 

existente, 4 puntos 

 Propuesta de compatibilización del aparcamiento existente con las obras de urbanización, y ordenación de las mismas, sus 

medios auxiliares y acopios respecto a su entorno, previendo el normal uso del entorno. 

 

 

10.4.2  Valores técnicos, planing, 2 puntos 

 Calidad y detalle del planing de proyecto presentado entendido como el conjunto de actos desde el día de la fecha hasta la 

implantación y alta en los diferentes estamentos, así como del propio proceso constructivo. 

 

   



PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES  
PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ‐73 P.G.O.U. DE IBI 
24/01/2024 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES; CONTRATACIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN DE MANZANA EQ‐73  11 

 

10.4.3  Valores técnicos, estudio del proyecto, 4 puntos 

 Detección  y  manifestación  de  posibles  omisiones  en  cualquier  documento  de  proyecto,  en  especial  mediciones  y 

presupuestos, que afecten al coste total de las obras. 

 Detección y manifestación de posibles errores en cualquier documento de proyecto que afecten al coste total de las obras. 

 

 
AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos 
públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
11.‐ADMISION  DE SOLUCIONES, VARIANTES  O ALTERNATIVAS . 
 

Se solicita que la propuesta planteada se ajuste a las indicaciones de la documentación aportada.  
Dentro del  capítulo Calidad de  la propuesta,  se  valorará positivamente que  el equipo  técnico proponga  soluciones  variantes  o 
alternativas. 
 

 
12.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
La duración  de las obras se establece de 6 meses según punto 6 del proyecto de obras.‐“planificación de la obra y duración de los 
trabajos. Diagrama de Gant” . 
Ese plazo podrá ser mejorado hasta en 5 semanas por las empresas ofertantes. 
 

 

13.‐ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PREVISTO. 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS              357.802,52 € 

13% GASTOS GENERALES                46.514,33 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL                21.468,15 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                425.785,00 € 

21% I.V.A                   89.414,85 € 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS IVA INCLUIDO              515.199,85 € 
 

 

El  total del presupuesto de ejecución de obras,  impuestos  incluidos, se estima en QUINIENTOS QUINCEMIL CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
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PLANOS: 
 

01. PLANO DE SITUACIÓN DENTRO DEL PGOU DE IBI:     E:1/1.500 
 

02. COTAS Y SUPERFICIES:          E:1/750 
 

03. PLANO TOPOGRÁFICO PREVIO:        E:1/1.000 
 

04. PLANO TOPOGRÁFICO PREVIO 2:        E:1/500 
 

05. FOTOGRAFÍA AEREA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN    S/E 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 
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ANEXO II: FOTOGRAFÍAS DEL ENTORNO 
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