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 JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE OFERTA 
 1 1 1 

CONTRATACION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES. CENTRO DE CONOCIMIENTO DE FABRICACIÓN AVANZADA PARA AIJU, IBI (ALICANTE) 
         
 

Organo de contratac ión ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE ( AIJU ) 
Tipo de Expediente ORDINARIO: Se redacta pliego de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones 

técnicas que servirán de base para las propuestas a presentar. 
AIJU, como entidad privada sin ánimo de lucro, no está obligada al cumplimiento de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no obstante con 
ánimo de transparencia y objetividad, en algunos puntos del presente pliego, se indican 
referencias puntuales al mismo. 

Objeto del contrato OBRAS DE EDIFICACIÓN  
PLANTA PILOTO DE PROCESOS INDUSTRIALES. CENTRO DE CONOCIMIENTO DE 
FABRICACIÓN AVANZADA 

Situación Manzana EQ-73 del PGOU de Ibi. 
Comprendida entre la avenida de la Industria, calle Cáceres y calle Badajoz  
Ibi, 03440, (Alicante). 

Usuario ASOCIACION  DE INVESTIGACION  DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE  ( AIJU ) 
 
 

Lugar de presentación de 
las ofertas 

ASOCIACION INVESTIGACION INDUSTRIA JUGUETE  (AIJU) 
Registro General. Horario 9-14 h, de lunes a viernes . 

Avenida de la Industria, 23, 03440 – IBI;    
 nuevoedificio@aiju.es 

Programa de trabajo Ver Pliego de Prescripciones administrativas y técnicas. 
Ver Proyecto modificado de Básico y de Ejecución, con resto de documentación técnica  
anexa. 
 

Plazo Presentación Máximo hasta el viernes 3 de octubre de 2025 a las 11:00 
(Ampliación de plazo de la fecha anterior de pliego de 30 de septiembre de 2025) 

 

PRÓRROGA DE LA FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

En relación al expediente de contratación de las obras arriba referenciado, por la presente se aprueba una 

ampliación en el plazo de presentación de las propuestas de la fecha estipulada en los documentos de las bases 

publicados. 

La fecha tope actualizada será el VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 2025 ANTES DE LAS 11:00. 

 

Esperamos que ésta ampliación de plazo sirva para mejorar las propuestas de las empresas concurrentes, en pro 

de una mayor definición de las mismas previa al proceso de obra. 

 

En Ibi a 26 de septiembre de 2025 

D. Manolo Aragonés Francés, Director de AIJU 

D. Óscar Carrión Rosillo, Project Manager 

 


